

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุตตะนาว-ต้นสาคร หน้า ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิไน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
- ๕.๒
- ๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๑. นายเรืองศักดิ์ ตั้งเส้ง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่อม | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางรานี เจรหาด | ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. นางรุษยาเยะ วาเลาะแต | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลพิไหエン

ที่ ปน.๓๗๒๐๒ / กําช.๗
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดรากกลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาก-ตันสาคร หมู่ ๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิไหエン

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิไหエン ที่ ๒๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรากกลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาก-ตันสาคร
หมู่ ๓ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดรากกลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เหมาะสม ตามสภาพ
รายละเอียดของ โครงการปรับปรุงรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาก-ตันสาคร หมู่ ๓ ผิวจราจร
กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตาราง
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

ราากกลาง ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมเก็บการดทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายเรืองศักดิ์ ตั้งเสี้ยง)

(ลงชื่อ).....
กรรมการ

(นางรานี เจรหาด)

(ลงชื่อ).....
กรรมการ

(นางรุษยาเยะ วาเลาะแต)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิไหエン

(✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ () อื่นๆ

(ลงชื่อ).....
.....

(นายศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิไหエン

ရွှေခြေမြန်မာစုရပ်တော်မြို့၏အနေဖြင့် မြန်မာစုရပ်တော်မြို့၏

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

19

ສາທາລະນະ

የኢትዮጵያ

ପ୍ରାଚୀନତା - ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ

ห้องพักห้องน้ำอย่างละ 250.00 บาท

ຕຳປາຄົມພິທຸນ
ບໍ່ມາເກີດໄວ້
ລົງທະບຽນ

พ.ศ. 2563 บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ករណីបែងប្រើ 19 ០០ - ២៩ ៩៩ គាន់/ឯកទី)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคากัน	ราคากลาง
				Factor F	ราคากลาง X FF	
1	งานดิน					
	1.1 ปรับเปลี่ยนทางเดิน	ตร.ม.	330.00	3.63	1,197.90	1.3607
	งานรองพื้นทางและพื้นทราย					4.94
2	งานดูดซึมน้ำ	ลบ.ก.	30.00	485.28	14,558.33	1.3607
	2.1 งานดูดซึมน้ำทางทราย	ลบ.ก.	12.00	879.67	10,556.07	1.3607
	2.2 งานดูดซึมน้ำทางคอนกรีต	ลบ.ก.	-	-	1,196.97	14,363.64
	2.2 งานดูดซึมน้ำทางดิน	ลบ.ก.	389.80	-	1.3607	530.41
3	งานผิวทาง					
	3.1 ผิวทางปูร์แต่งเคลือบเงาเคลื่อนติดตั้งตามเก้าอี้ ขนาด 0.15 ม.	ตร.ม.	275.00	460.75	126,706.52	1.3607
	3.2 รอยต่อผู้โดยสารตามขวาง	ม.	10.00	93.69	936.92	1.3607
	3.3 รอยต่อผู้โดยสารตามขวาง	ม.	0.40	63.17	25.27	1.3607
	TOTAL			153,980.99		209,521.94
	มาตราการแรงจูงใจตามมติ ครม. 5 %					7,699.05
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					217,220.99
	ปรับเป็นเงินงบประมาณรายเพียง					217,000.00

(၃၈၆၂) မြန်မာတော်လွှာမြန်မာရုပ်ပိုင်ဆိုရေးဝန်ကြီးချုပ်

(ព័ត៌មានកម្មករ)

217,220.99

270

217,000.00

20

- (1) ผู้ร่วมค้างานติดตามก่อสร้างทาง
- (2) ผู้ร่วมค้างานติดตามงานก่อสร้างส่งพานและห้องเหล็ก
- (3) ผู้ร่วมค้าใช้จ่ายพิเศษตามขอรับหนี้และค่าเชื้อจ่ายเงิน
- (4) ค่า Factor งานก่อสร้างทาง
- (5) ค่า Factor งานก่อสร้างส่งพานและห้องเหล็ก

153,980.99
-
-
-
-
1,3624
-
-

คณะกรรมการกำกับดูแลราชภัฏเชียงใหม่

นายเรืองศักดิ์ พงษ์สิงห์
(นายนรุจันทร์ วราเจริญ)

ประธานกรรมการสำนักงานคุรุศาสตร์ฯ

นางสาวนรี ใจกลาง
(นางสาวนรี ใจกลาง)

กรรมการบริหารสำนักงานคุรุศาสตร์ฯ

นายชุมชนาเมือง วราเจริญ
(นายชุมชนาเมือง วราเจริญ)

กรรมการบริหารสำนักงานคุรุศาสตร์ฯ