

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการย้ายเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รวบรวมและยึดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเร็กซ์ดี ตั้งเส็ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

๒. นางทิพย์ดา ราชสุวรรณ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ

๓. นางสาวซาวีดี๊ะ ตอเลาะ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

ที่ ปน. ๗๗๖๐๒ / ..... วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน ที่ ๒๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านข่าลิง และหมู่ที่ ๒ บ้านพิเทิน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เหมาะสม ตามสภาพรายละเอียดของ โครงการปรับปรุงรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านข่าลิง และหมู่ที่ ๒ บ้านพิเทิน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทิพย์ธิดา ราชสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชาอิตะ ดอเลาะ)

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( ) อื่นๆ .....

(ลงชื่อ).....

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทก่อสร้าง โครงการย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เจ้าของอาคาร อบต.พิเทน

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 , ม.2 บ้านข่าลิง , บ้านพิเทน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.พิเทน สำนัก / กอง โยธา กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	154,224.00	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%		
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
สรุป	ราคากลาง	150,000.00	
	ราคากลาง หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		

  
 (นายเรungskิต ตั้งแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางทิพย์รดา ราชสุวรรณ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางสาวซาอิตะ ตอเลาะ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

