

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านข่าลิง หมู่ที่ ๑  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๗,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ไร่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๘๖๗,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
- ๕.๒ .....
- ๕.๓ .....
- ๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเร็กซ์ศักดิ์ ตั้งเส็ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นางรานี เจะหาด	ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๓. นางรุขมาเยาะ วาเลาะแต	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน.....

ที่ ปน. ๗๗๖๐๒ / ๗๕๗ ..... วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านข่าลิง หมู่ที่ ๑.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ ๒๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านข่าลิง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ไร่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เหมาะสม ตามสภาพรายละเอียดของโครงการปรับปรุงรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านข่าลิง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ไร่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๘๖๗,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ ( งวดสุดท้าย ) เป็นจำนวนเงิน ๘๖๗,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

( นายเร็กซ์ศักดิ์ ตั้งแสง )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นางรานี เจะหาด )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นางรุมาเยาะ วาเลาะแต )

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( ) อื่นๆ .....

(ลงชื่อ).....

( นายวศิน คัมภีร์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

องค์การบริหารงานส่วนตำบลพิเทิน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

โครงการ ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ 1 บ้านซำลิง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  
 ปริมาณงาน ความกว้าง 3 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านซำลิง ตำบลพิเทิน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล(เฉลี่ย) 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ครั้งที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
								ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
1	งานเตรียมพื้นที่									
1.1	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	880.00	ตร.ม.		1.23	1,082.40	1.3375	1.65	1,447.71	
1.2	งานถมชั่วคราว คิดเป็นงานถมบดอัดแน่น	317.00	ลบ.ม.		535.10	169,626.70	1.3375	715.70	226,875.71	
2	งานดิน									
2.1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,000.00	ลบ.ม.(ปกติ)		27.15	325,800.00	1.3375	36.31	435,757.50	
3	งานซ่อมถนนลูกรัง									
3.1	ลูกรัง	240.00	ลบ.ม.		535.10	128,424.00	1.3375	715.70	171,767.10	
				TOTAL		624,933.10			835,848.02	
				มาตรการแรงจูงใจตามมติ ครม. 5 %		31,246.66			31,246.66	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					867,094.68	
				ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง					867,000.00	

มาตรการแรงจูงใจตามมติ ครม. 5 %  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
 ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง  
 (ตั้งอักษร) (เงินแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายเจ็งศักดิ์ ตั้งเส็ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางรานี เจะท่าด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางรุมาเยาะ วาเลาะแต)

กรรมการกำหนดราคากลาง