

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ๐๖๓.๑๖๓
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒
 - ๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นางทิพย์รดา ราชสุวรรณ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวธัญพร สุคันธรัตน์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๔. นางสาวชาอิตะ คอเลาะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๕. นายตูแวงชาหะ ตูแวงสุหลง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ที่ ปน. ๗๗๖๐๒ /

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ ๑. เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ ๒๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เหมาะสม ตามสภาพรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางทิพย์รดา ราชสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวธัญพร สุนันธรดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวชานีตะ ดอเสาะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายตูแวงชาเหะ ตูแวงสุหลง)

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ () อื่นๆ

(ลงชื่อ) 

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 บ้านช้าง ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	ปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	1,775.00	1.68	2,982.00	1.3607	2.29	4,057.61
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
2.1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	177.50	513.07	91,070.59	1.3607	698.14	123,919.75
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	71.00	900.76	63,953.96	1.3607	1,225.66	87,022.15
2.2	งานไหลทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	53.25	421.03	22,419.77	1.3607	572.89	30,506.58
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,420.00	513.07	728,564.73	1.3607	698.14	991,358.03
3.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	34.50	176.76	6,098.27	1.3607	240.52	8,297.92
3.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	2.00	89.02	178.03	1.3607	121.13	242.25
TOTAL					915,267.36			1,245,404.29
					45,763.37			45,763.37
มาตรการแรงจูงใจตามมติ ครม. 5 %								1,291,167.66
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								1,290,000.00

ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง

(ตั้งอักษร)

(เงินหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

รัตน

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	915,267.36
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
(4) ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	1.3607
(5) ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเรืองศักดิ์ ตั้งแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางพิชญ์ดา ราชสุวรรณย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวชัชชิตะ ทองทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวธัญพร สุคนธ์รัตติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุวนทง สุวนทง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง